

Anlage 3

Umbau und Erweiterung Grund- und Mittelschule Kitzingen Siedlung - Außenanlagen
Kostenschätzung

Stand 21.09.2015

Teilbereiche	Euro	Bemerkungen
Los 1 Grundschule	476.803,00	Ruhiger Innenhof mit wasserdurchlässigem Kunststoffbelag, Hochbeet mit Rundbänken, kleinem Sandspiel, Rasenflächen, Holzbrücke;
Los 2 Mensa	125.128,00	Aktiver Innenhof mit Kletterwand Süd-Terrasse mit Sonnenschirmen
Los 3 Mittelschule	268.711,00	Gemeinsame Fahrradstellfläche für Grundschule und Mittelschule, Feuerwehrezufahrt
Los 4 Sporthalle	417.962,00	Wegebelag Asphalt und wasserdurchlässiger Kunststoffbelag,
Los 5 Zufahrt Carport	10.396,00	Zufahrt bis zur Feuerwehrezufahrt Wegebelag wasserdurchlässiger
Los 6 Hort	47.059,00	Kunststoffbelag
	1.346.059,00	
Gesamt netto	1.400.000,00	
zuzügl. Nebenkosten	142.347,00	
Gesch. Baukosten netto	1.542.347,00	
zuzügl. 19 % MwSt	293.046,00	
Geschätzte Baukosten brutto	1.835.393,00	

Teilbereiche	Euro	Bemerkungen
Los 1 Grundschule	380.595,00	Ruhiger Innenhof mit Betonsteinpflaster, größerem Sandspiel, Rasenfläche ohne Holzsteg, kein Hochbeet; Aktiver Innenhof mit Asphalt statt Kunststoffbelag, Aktiver Innenhof ohne Kletterwand, eigener Fahrradabstellbereich
Los 2 Mensa	122.578,00	Terrasse ohne Sonnenschirme
Los 3 Mittelschule	255.271,00	Eigener Fahrradabstellbereich, Kletterwand mit Zugang aus Betonsteinpflaster, keine Feuerwehrezufahrt mehr
Los 4 Sportplatz	373.962,00	Wegebelag Asphalt
Los 5 Zufahrt Carport	10.000,00	Zufahrt Carport
Los 6 Hort	44.759,00	Wegebelag Betonsteinpflaster
Gesamt netto	1.187.165,00	
zuzügl. Nebenkosten	127.575,00	
Gesch. Baukosten netto	1.314.740,00	
zuzügl. 19 % MwSt	249.801,00	
Geschätzte Baukosten brutto	1.564.541,00	

Kosten um 270.852 Euro reduziert