

K 1709 Generalsanierung Friedrich-Bernbeck Schule KitzingenÜbersicht Kosten nach KostengruppenStand 23.06.2020

Variante 1 (V1)

Variante 2 (V2)

Abbruch WC Anbau West
 Abbruch Anbau Ost Parkplatz
 Neubau Treppenhaus West + neuer Anbau West
 Sanierung Anbau Sporthalle / Verwaltung

Abbruch WC Anbau West
 Abbruch Anbau Ost Parkplatz
 Abbruch Bereich Sporthalle + Verwaltung
 Neubau Treppenhaus West + neuer Anbau West
 Neubau Sporthalle / Verwaltung

200	KG 200 Abbruch	145.740 €	389.730 €
300	KG 300 Baukonstruktion	7.724.991 €	8.839.521 €
400	KG 400 Technische Anlagen	2.388.239 €	2.462.354 €
500	KG 500 Außenanlagen	544.105 €	568.405 €
600	KG 600 Ausstattung	431.877 €	426.377 €
	Gesamt netto ohne KG 700	11.234.952 €	12.686.386 €
700	Baunebenkosten pauschal (25% von KG 300-600)	2.774.113 €	3.075.773 €
	Gesamt netto KG 200 - 700	14.009.065 €	15.762.159 €
	zzgl. 19% MwSt.:	2.661.722 €	2.994.810 €
	Gesamt brutto (gerundet)	16.700.000 €	18.800.000 €